CONTROLE DE MATERIAIS,ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS-CMAR

ESC.:1/75



CORTE A.A

ESC.:1/75



CORTE B.B

ESC.:1/75

ITENS DESCRITOS CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº38 RELACIONADA AO CMAR–CONTROLE DE MATERIAIS ACAMENTOS E REVESTIMENTOS

C.M.A.R.

AMBIENTES	CLASSE
PISOS	
CONTROLE DE ENDEMIAS SALA DE AGENTES SALA DE COLETA SALA DE VACINAÇÃO RECEPÇÃO ADMINISTRAÇÃO ENFERMAGEM ARQUIVO CIRCULAÇÃO IS FEM IS MASC SALA DE REUNIÃO SALA DE ESPERA SALA DE TRIAGEM GUARDA MEDICAÇÃO CONSULTÓRIO PSÍCOLÓGICO CONSULTÓRIO GNICOLÓGICO IS ODONTOLOGIA CIRCULAÇÃO SALA DE MEDICAÇÃO CUIDADOS BÁSICOS ROUPARIA IS FEM IS MASC CIRCULAÇÃO DML LIXO SALA DE MATERIAIS ESTERELIZADOS EXPURGO ESTERILIZAÇÃO ALMOXARIFADO COPA CONS. MULT 2 SALA DE CURATIVO CONSULTÓRIO	CLASSE I
PAREDE/ACABAMENTO/REVESTIMENTO	
CONTROLE DE ENDEMIAS SALA DE AGENTES SALA DE COLETA SALA DE VACINAÇÃO RECEPÇÃO ADMINISTRAÇÃO ENFERMAGEM ARQUIVO CIRCULAÇÃO IS FEM IS MASC SALA DE REUNIÃO SALA DE ESPERA SALA DE TRIAGEM GUARDA MEDICAÇÃO CONSULTÓRIO PSÍCOLÓGICO CONSULTÓRIO GNICOLÓGICO IS ODONTOLOGIA CIRCULAÇÃO SALA DE MEDICAÇÃO CUIDADOS BÁSICOS ROUPARIA IS FEM IS MASC CIRCULAÇÃO DML LIXO SALA DE MATERIAIS ESTERELIZADOS EXPURGO ESTERILIZAÇÃO ALMOXARIFADO COPA CONS. MULT 2 SALA DE CURATIVO CONSULTÓRIO	CLASSE II–A
COBERTURA	**CLASSE II–A**



CORTE C.C

ESC.:1/75



CORTE D.D

ESC.:1/75



CORTE E.E

ESC.:1/75

RODRIGO NUNES RIBEIRO:40631567615

Assinado de forma digital por RODRIGO NUNES RIBEIRO:40631567615
Dados: 2022.12.05 13:03:18 -03'00'

PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO–CMAR

CONTEM: PLANTA CMAR, CORTES A–A,B–B,C–C D–D, E–E E TABELAS

Folhas.: 01/02

Denominação.: ESF II José Alves Gondim Sobrinho — Bairro.: Centro

Loteamento.: Área Pública — CNPJ.: 01.020.881/0001–75

Endereço.: Rua Maria José Dias Lopes — ART. do CREA–MG:

Cidade.: Delta – Minas Gerais.



PLANTA DE SITUAÇÃO

ESC:1/2000

Áreas.:

Área do Terreno ..... 1.566,24 m²

Total de Área Edificada.: ..... 324,05 m²

Total de Área Livre.: ..... 1.270,24 m²

Percentual de Ocupação no Terreno.: 19,92%

Autores do Projeto.:

ENG. CIVIL RODRIGO NUNES RIBEIRO
JOREA–MG – 154457/D
AVENIDA GERALDO ROSA PEREIRA, 1080 – CENTRO – DELTA (MG)
obras@delta.mg.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde

SR. LUCIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
TEL.: (34) 9 9946 0784
saude@delta.mg.gov.br

Aprovação da Prefeitura Municipal de Delta–MG.:

– A aprovação do projeto não implica no reconhecimento do direito de propriedade.

– Não será permitido a ligação dos condutores de águas pluviais à rede de esgoto.

Prefeito Municipal de Delta.
Marcos Roberto Exterkoter
CNPJ.: 01.020.881/0001–75
ADM. 2021 a 2024

PROJETO DE REFORMA APROVADO PELA DIRETORIA DO SMOPSUSP/PMD CONFORME O CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE

Direitos Autorais Reservados Lei–9.610/19Fev. 98

Aprovação da Secretaria Estadual de Saúde.:

Data da Execução do Projeto.:

Delta, 08 de SETEMBRO 2022

PREFEITURA DE DELTA