



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



MEMÓRIA DE CÁLCULO - LIXAMENTO - SELADOR ACRÍLICO - PINTURA ACRÍLICA

ITEM	CÔMODO	PÉ-DIREITO (m) COMPRIMENTO	3,00 LARGURA	ÁREA LIXAMENTO	ÁREA SELADOR	ÁREA PINTURA
1	RECEPÇÃO	4,00	2,71	51,10	51,10	51,10
2	SALA DE REUNIÕES	4,00	7,50	99,00	99,00	99,00
3	SALA DOS AGENTES	4,00	2,25	46,50	46,50	46,50
4	SALA DE CUIDADOS BÁSICOS	4,00	4,00	64,00	64,00	64,00
5	LAVAGEM E DESINFECÇÃO	4,00	1,50	39,00	39,00	39,00
6	ESTERILIZAÇÃO	4,00	1,50	39,00	39,00	39,00
7	EXTERNA AGENTE	1,50	1,20	18,00	18,00	18,00
8	SALA AGENTE	1,80	1,95	26,01	26,01	26,01
10	ALMOXARIFADO	1,50	3,00	31,50	31,50	31,50
11	LIXO	2,00	1,20	21,60	21,60	21,60
12	HALL ROUPARIA	1,20	2,00	21,60	21,60	21,60
13	CORREDOR ROUPARIA	4,00	1,00	34,00	34,00	34,00
14	ROUPARIA	2,25	2,15	31,24	31,24	31,24
16	CORREDOR INTERNO WC'S	6,30	1,30	53,79	53,79	53,79
17	CORREDOR INTERNO WC'S	0,70	2,85	23,30	23,30	23,30
18	CIRCULAÇÃO	1,20	4,67	40,82	40,82	40,82
19	SALA DE VACINA	3,00	4,20	55,80	55,80	55,80
20	SALA DE COLETA	3,20	2,50	42,20	42,20	42,20
21	GUARDA DE MEDICAMENTOS	1,25	3,20	30,70	30,70	30,70
22	CONSULTÓRIO GINECOLOGIA	4,15	1,65	41,65	41,65	41,65
23	CONSULTÓRIO GINECOLOGIA	2,35	1,55	27,04	27,04	27,04
25	CORREDOR SALA COLETA	5,20	2,00	53,60	53,60	53,60

26	SALA CURATIVOS	3,00	3,00	45,00	45,00	45,00
27	CONSULTÓRIO I	3,00	3,00	45,00	45,00	45,00
28	CONSULTÓRIO II	3,00	3,00	45,00	45,00	45,00
30	ODONTOLOGIA	3,00	4,00	54,00	54,00	54,00
31	CORREDOR INTERNO	13,92	2,00	123,36	123,36	123,36
32	WC FEM PÚBLICO	2,85	1,35	3,85	3,85	3,85
33	WC MASC PÚBLICO	2,85	1,35	3,85	3,85	3,85
34	PNE FEM	1,70	1,50	2,55	2,55	2,55
35	PNE FEM	1,70	1,50	2,55	2,55	2,55
36	IS CONSULÓRIO GINECOLOGIA	1,65	1,40	2,31	2,31	2,31
37	ESCOVÁRIO	3,00	2,00	6,00	6,00	6,00
38	SALA DE ESPERA	AUTOCAD		93,60	93,60	93,60
39	MARQUISE	AUTOCAD		31,71	31,71	31,71
40	COPA	2,35	3,00	7,05	7,05	7,05
41	DML	2,15	1,50	3,23	3,23	3,23
42	WC FEM FUNC	3,20	1,35	4,32	4,32	4,32
43	WC MASC FUNC	3,20	1,35	4,32	4,32	4,32
		TOTAL INTERNO		1.369,14	1.369,14	1.369,14
34	EDIFICAÇÃO EXTERNA	104,82	3,00	314,46	314,46	314,46
35	PLATIBANDA	104,32	1,10	114,75	114,75	114,75
36			TOTAL EXTERNO	429,21	429,21	429,21
		TOTAL INTERNO + EXTERNO		1.798,35	1.798,35	1.798,35

Delta (MG), terça-feira, 6 de dezembro de 2022

RODRIGO NUNES

RIBEIRO:4063156

7615

Assinado de forma digital
por RODRIGO NUNES

RIBEIRO:40631567615

Dados: 2022.12.06

07:52:08 -03'00'

Engº. Civil Rodrigo Nunes Ribeiro
Secretaria Municipal de Obras Públicas
DEC. MUNIC. 4.284/2022

78,75